

2023年度 発注予定の工事等について

記

当社における2023年度の発注予定の工事等について下記のとおりお知らせ致します。

なお、本公表内容は、2023年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等が公表内容と異なる場合、またはここに公表されていない工事等が発注される場合があります。

また、公表対象は概算金額が250万を超える見込みの工事等となっています。

1. 一般競争入札

No. 1-1

1 工事名称	舗装維持工事(2023-土木)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	舗装補修工、区画線補修工
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-2

1 工事名称	緑地維持管理業務(2023-大和田・深江浜)
2 工事場所	阪神高速道路大阪北地区全線及び3号神戸線全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	緩衝緑地帯の維持管理業務
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-3

1 工事名称	緑地維持管理業務(2023-阿倍野)
2 工事場所	阪神高速道路大阪南地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	緩衝緑地帯の維持管理業務
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-4

1 工事名称	電気通信設備維持補修工事(2023-1-大阪)
2 工事場所	阪神高速道路大阪東地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	電気通信設備補修工
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-5

1 工事名称	電気通信設備維持補修工事(2023-2-大阪)
2 工事場所	阪神高速道路大阪西地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	電気通信設備補修工
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-6

1 工事名称	電気通信設備維持補修工事(2023-3-兵庫)
2 工事場所	阪神高速道路兵庫地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	電気通信設備補修工
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 1-7

1 工事名称	道路系データ蓄積・利活用基盤構築工事(2023-情報)
2 工事場所	阪神高速道路株式会社 朝潮橋第1社屋
3 工期	約14か月
4 工事概要	仮想化基盤の機器設置、ハードウェア設定、総合試験
5 入札予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

2. 指名競争入札

該当なし

3. 随意契約

No. 3-1

1 工事名称	日常点検業務(2023-土木)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	土木構造物等日常点検業務
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-2

1 工事名称	電気通信設備維持工事(2023年度)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	電気通信設備維持工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-3

1 工事名称	営業管理設備維持工事(2023年度)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	営業管理設備維持工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-4

1 工事名称	仮想化ホスト改修工事(2023-情報)
2 工事場所	阪神高速道路 朝潮橋管理所・京橋管理所
3 工期	約12か月
4 工事概要	仮想化基盤(仮想化ホスト等)機器設置、ハードウェア設定
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-5

1 工事名称	仮想化基盤保守業務(2023-情報)
2 工事場所	阪神高速道路 朝潮橋管理所・京橋管理所
3 工期	約12か月
4 工事概要	仮想化基盤(仮想化ホスト等)機器保守
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-6

1 工事名称	建築維持工事(2023年度)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	料金所・建築他維持工、料金所・ミニパーキング清掃工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

No. 3-7

1 工事名称	機械設備維持工事(2023年度)
2 工事場所	阪神高速道路全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	機械設備維持工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	特になし

4. 業績評価による更新契約

No. 4-1

1 工事名称	土木維持工事(2023-大和田)
2 工事場所	阪神高速道路大阪北地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	土木維持工事、高速道路清掃業務
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-2

1 工事名称	土木維持工事(2023-阿倍野・三宝)
2 工事場所	阪神高速道路大阪南地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	土木維持工事、高速道路清掃業務
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-3

1 工事名称	土木維持工事(2023-三宝)
2 工事場所	阪神高速道路大阪湾岸線南地区
3 工期	約12か月
4 工事概要	土木維持工事
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-4

1 工事名称	土木維持工事(2023-深江浜・藍那)
2 工事場所	阪神高速道路兵庫地区
3 工期	約12か月
4 工事概要	土木維持工事、高速道路清掃業務
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-5

1 工事名称	鋼構造物維持工事(2023-大阪)
2 工事場所	阪神高速道路大阪地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	鋼構造物補修工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-6

1 工事名称	鋼構造物維持工事(2023-兵庫)
2 工事場所	阪神高速道路兵庫地区全線
3 工期	約12か月
4 工事概要	鋼構造物補修工
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-7

1 工事名称	高圧ケーブルその他補修工事(2023-電気)
2 工事場所	阪神高速道路4号湾岸線・5号湾岸線
3 工期	約12か月
4 工事概要	高圧ケーブル更新工事
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	工務管理部 工務課
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-8

1 業務名称	鋼桁等補修設計業務(2023-調査)
2 工事場所	-----
3 業務期間	約12か月
4 業務概要	補修設計
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	土木事業部 調査点検事業所
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による

No. 4-9

1 業務名称	コンクリート 構造物等補修設計業務(2023-調査)
2 工事場所	-----
3 業務期間	約12か月
4 業務概要	補修設計
5 契約締結予定時期	第1 / 四半期
6 発注担当部署	土木事業部 調査点検事業所
7 その他	前年度当該契約の業績評価結果による